Заместитель директора
Председатель закупочной комиссии
_____ Григорьев А.А.

# *ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ*

**1 Состав и объем работ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ремонт сетей Строительного энергорайона** | | | **2 462 120.91** |
| 1.1 | Якутская 35-35/1 | Котельная 4квартал | сети отопления | 324 632.62 |
| | | | сети ХВС | 56 611.77 |
| 1.2 | С. Данилова 36-30/1 | Котельная 3квартал | сети ХВС | 526 430.13 |
| 1.3 | С. Данилова 22/1 | Котельная 3квартал | сети отопления | 278 698.06 |
| | | | сети ХВС | 34 022.11 |
| 1.4 | Космонавтов 13/1-13 | Котельная 2 квартал | сети отопления | 140 440.06 |
| | | | сети ХВС | 23 908.58 |
| 1.5 | от котельной до Пионерской 50/1 | Котельная 2 квартал | сети отопления | 596 285.20 |
| | | | сети ХВС | 100 284.74 |
| 1.6 | Якутская 63/1-61/1 | Котельная 2 квартал | сети отопления | 165 911.74 |
| | | | сети ХВС | 25 330.94 |
| 1.7 | Якутская 61/1-59/1 | Котельная 2 квартал | сети отопления | 167 515.01 |
| | | | сети ХВС | 22 049.95 |
| **2** | **Ремонт сетей Сайсарского энергорайона** | | | **4 321 296.44** |
| 2.1 | Билибина 35 -41 | Промкомплекс | сети отопления | 458 547.46 |
| 2.2 | Лонгинова 42/1-42/6 | 85 Квартал | сети ХВС | 258 678.30 |
| 2.3 | Я. Потапова 7 - К. Алексеева 13/4 | Лермонтова 200 | сети отопления | 776 977.67 |
| | | | сети ХВС | 313 435.36 |
| 2.4 | Мерзлотная 36 -врезка Мерзлотная 21/1 | Мерзлотная 36 | сети ГВС | 1 399 564.81 |
| | | | сети ХВС | 527 271.41 |
| 2.5 | Мерзлотная 8-4 | Мерзлотная 36 | сети отопления | 586 821.43 |
| **3** | **Ремонт сетей Автодорожный энергорайона** | | | **1 811 665.97** |
| 3.1 | Тимирязева 64-68 | Предприятие 14 | сети отопления | 406 703.54 |
| | | | сети ХВС | 50 050.56 |
| 3.2 | Красильникова 9/1,2 | Красильникова 9 | сети отопления | 718 879.32 |
| | | | сети ГВС | 256 730.65 |
| | | | сети ХВС | 379 301.90 |
| **4** | **Ремонт сетей п. Табага** | | | **1 120 885.09** |
| 4.1 | Березовая 30, 32/1, 32/2 | котельная п. Табага | сети отопления | 985 303.82 |
| | | | сети ХВС | 135 581.27 |
| **5** | **Ремонт сетей октябрьского энергорайона** | | | **2 675 202.24** |
| 5.1 | Ярославского 39/1 | котельная 61 квартал | сети отопления | 852 982.69 |
| | | | сети ХВС | 93 418.55 |
| 5.2 | Ярославского 30/1-39/1 | котельная 61 квартал | сети ХВС | 360 959.78 |
| 5.3 | Кулаковского 4/2 - Чернышевского 22/2 | котельная 61 квартал | сети отопления | 480 547.15 |
| | | | сети ХВС | 38 156.76 |
| 5.4 | от Котельной до Ленина 23-29 | котельная Совмин | сети ГВС | 235 878.80 |
| 5.5 | Кулаковского 46/1-46/2 | котельная ЯГУ-1 | сети ГВС | 613 258.51 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6** | **Ремонт сетей Мархинского энергорайона** | | | **2 083 687.17** |
| 6.1 | Заводская 2-4/1 | ЦТП Северное-1 | сети отопления | 178 644.78 |
| 6.2 | Экспериментальная 15-4 | ЦТП Северное-1 | сети отопления | 377 297.11 |
| 6.3 | Газовиков 12а - 16/1 | ЦТП Газовиков | сети ХВС | 500 726.85 |
| 6.4 | Газовиков 2-19 | ЦТП Газовиков | сети отопления | 652 654.87 |
| 6.5 | Интернациональная 2-4 | Дружба народов | сети отопления | 275 328.24 |
| | | | сети ХВС | 99 035.32 |

**2. Техника и оборудование для производства работ**: предоставляется Подрядчиком ( цена не должна превышать цену Заказчика)..

**3. Материалы для производства работ**: Труба, запорная арматура, фасонные части, теплоизоляционные материалы предоставляется Заказчиком, все остальные материалы для производства работ Подрядчик использует свои, при этом цена не должна превышать цену Заказчика.

**4, Сроки выполнения работ**: 45 дней с момента подписания договора.

**2.5 Гарантия:** 12 месяцев с даты подписания акта.

**2.6 Приемка работ:**

Заказчик производит приемку работ, путем проведения проверки качества и объема выполненных работ на предмет соответствия требованиям ГОСТам на соответствующие виды работ, действующими в Российской Федерации и требованиями Договора.

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ.

**2.8 Оплата работ** Расчет производится , на основании подписанных актов КС-2, КС-3, актов освидетельствования скрытых работ, при условии выставления счета.

**2.9 Особые требования:** соблюдение Исполнителем пропускного, охранного, внутри объектного режима на территории Заказчика.

**2.10 Техника безопасности:** При осуществлении деятельности, согласно условиям Договора, Исполнитель обязан строго соблюдать правила технической безопасности и охраны труда, предусмотренные действующим законодательством РФ, в том числе: своевременно обеспечить персонал спецодеждой, требуемыми индивидуальными средствами защиты, производить инструктажи по технике безопасности персонала, задействованного при производстве работ, надлежащим образом оформлять документацию по технике безопасности, все необходимые меры противопожарной безопасности и требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды.

**2.11 Особые требования:** по окончании работ Исполнитель обязан своими силами и за свой счет произвести уборку и вывоз образовавшегося мусора.

Начальник СКРиЭ Попов Н. С.